

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП

На 13.09.2019 г., в изпълнение на Заповед № 563/09.09.2019 г. на Кмета на Община Бойчиновци, от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Бойчиновци, адрес: гр. Бойчиновци, ул. "Гаврил Генов" № 2, зала, се събра комисия в състав:

Председател: Петър Винешки – Директор дирекция „СИПОСУТ“

Членове:

1. Желяна Йорданова – Блажева Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, с уникален номер ВЕ-2010, квалификация: Юрист
2. Пламен Захаринов Захариев Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, с уникален номер ВЕ-997, квалификация: Строителен инженер
3. Момчил Стоянов Цветков Главен счетоводител
4. Станислав Веселинов м.л. експерт „ОП и Европроекти“ Вълв

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт на улична мрежа в град Бойчиновци, село Лехчево, село Владимирово, село Мърчево и село Кобиляк, община Бойчиновци“.

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническото предложение следния участник в процедурата:

Участник № 1 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Представена е Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта”, в което е разгледал следните части:

1. Кратка информация за поръчката;
2. Етапи на изпълнение на поръчката, видове СМР и технология на изпълнение.
 - Подготвителен етап;
 - Основен етап;
 - Довършителен етап;
3. Описание на видовете СМР и тяхната технология на изпълнение.
4. Последователност на строителните процеси.
5. Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника човешки и технически ресурси.
6. Отговорности и задължения на техническите лица.
7. Мерки по здравословни и безопасни условия на труд.
8. Мерки за осигуряване безопасно движение в зоната на строителните дейности.
9. Базови мерки, касаещи екологичните аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.
 - Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията;
 - Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството;
10. Начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес.
11. Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството
 - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР;
 - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа.
12. Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.
 - Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
 - Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.
13. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, вкл. диаграми на работната ръка и механизацията.
14. Линеен график .
15. Диаграма на работната ръка.
16. Диаграма на механизацията.