

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ-2018 г.“, открита с Решение № 474 от дата 12.07.2018 г., обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 0717-2018-0005.

Днес, 16.08.2018 г., в 10:00 часа, в зала в сградата на Общинска Администрация Бойчиновци, в изпълнение на заповед № 505/13.08.2018 г. на кмета на Община Бойчиновци, за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

Председател:

Петър Найденов Винешки директор дирекция - „СИПОСУТ“;

и членове:

1. Иван Тодоров Карчев – външен експерт рег. № ВЕ – 172;
2. Момчил Стоянов Цветков - гл. счетоводител;
3. Бойко Макавеев Благов – ст. експерт „Проекти, програми и обществени поръчки“;
4. Станислав Веселинов Вълков – мл. експерт "ОП и Европроекти".

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията не установи несъответствие или липса на информация в предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, от ППЗОП е съставила протокол (Протокол 1), но по аргумент за противното отразпоредбата на чл. 54, ал. 8, от ППЗОП, протоколът не е публикуван на профила на купувача и не е изпратен на участниците в процедурата. Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, чедопуска до разглеждане и оценка на техническото предложение участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническото предложение на участника съответствие с предварително обявените условия.

Бяха направени следните констатации:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД.

Кратко описание на предложението

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 4, както и всички изискуеми приложения. Предложението за изпълнение на поръчката съдържа като Приложения - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразно с критериите за възлагане, Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД съдържа разработка на методология за изпълнение на ОП с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОИЧИНОВЦИ-2018Г.“, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща описание на процесите, съставляващи отделните дейности по време на изпълнението.

Основните моменти в техническото предложение са обособени в отделни раздели съставляващи като цяло ТП, както следва:

Раздел I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

В този раздел е направено описание на предмета на поръчката в съответствие с информацията предоставена при публикуването на обществената поръчка.

Раздел II. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ.

Включва описание на етапи за изпълнение на поръчката както следва:

1. Етап 1 - Подготвителни работи разделен на три:

- Подписване на Протокол 2а; Мобилизация на механизация и работна сила, съгласуване с възложителя на депа за строителни отпадъци и временни депа за материали, уточняване кадастъра на наличните подземни и надземни комуникации, съгласуване на ВОД;
- Временно строителство, сигнализиране на обекта, въвеждане на ВОД и подготовка на работната площадка;
- Геодезически работи.

2. Етап 2 - Строително-монтажни работи. В този етап е описана последователността, взаимоотношаността и видовете дейности, които участникът предвижда за изпълнение, съгласно първоначалните условия на изпълнителя в обособени

подточки за всеки обект явяващ се предмет на ОП, като е направено подробно описание по обекти, както следва:

- 2.1.ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Иван Вазов", "Г. Дамянов", "В. Друмев", и "Замфир Попов" в гр. Бойчиновци, кв. Огоста с трошенокаменна фракция.
- 2.2.ОБЕКТ: Цялостно насипване с трошено-каменна фракция и оформяне на предпазна дига и канавка на ул. "Четвърта", ул. "Осма" и ул. "Тринадесета" в с. Бели брег.
- 2.3.ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Пета", "Шеста", "Единадесета" и "Дванадесета" с трошенокаменна фракция.
- 2.4.ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Двадесет и девета", "Двадесет и първа", "Двадесет и втора" и "Осма" в с. Мърчево с трошенокаменна фракция.
- 2.5.ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Юрий Гагарин" и "Сергей Киров" в с. Мадан с трошенокаменна фракция.
- 2.6.ОБЕКТ: Асфалтиране на част от улица "Владимир Илич Ленин" в село Мадан.
- 2.7.ОБЕКТ: Асфалтиране на улица "Замфир Попов" с. Владимирово.
- 2.8.ОБЕКТ: Асфалтиране на улица "Замфир Попов" с. Владимирово. – видно от заглавието подточка 8 се дублира с подточка 7, но разписаните за нея в техническото предложение дейности се различават, като следва да се отбележи, че същите съвпадат с дейностите които биха били приложими за изпълнение на ОБЕКТ 8 от предоставеното КС-КСС а именно „Ремонт на улици "Хр. Михайлов" и "Парк на свободата" с. Владимирово”, от където може да се заключи, че става дума за техническа грешка при подточка 8.
- 2.9.ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Витоша" и "Васил Коларов" в с. Кобиляк с трошенокаменна фракция
- 2.10. ОБЕКТ: Цялостно насипване на улица "Хр. Смирненски" в с. Громшин с трошенокаменна фракция.
- 2.11. ОБЕКТ: Цялостно насипване на улици "Хаджи Димитър", "Крайселска", "В. Априлов", "Иван Шишман", "Хап Кубрат" и "Ал. Стамболийски" в с. Лехчево с трошенокаменна фракция.
- 2.12. ОБЕКТ: Ремонт на ул. "Първа" и мост на ул. "Шеста" в с. Охрид.
- 2.13. ОБЕКТ: Ремонт на общински път MON1041.

3.Етап 3 - Довършителни работи разделен на две:

- Демобилизация на механизация и работна сила;
- Предаване на обекта на възложителя.

В края на даденият раздел също така е направено описание на технологията за изпълнение на предвидените строително – монтажни работи.

Раздел III. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Включва следните подточки:

1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес:
2. Проверка и измерване на работите:
3. Специални предпазни мерки.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ

Включва следните подточки:

1. Материали, организация на производството и доставките.
2. Техническа безопасност - механизация, оборудване и техника.
3. Организация на необходимите човешки ресурси.
4. Начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес.
5. Организационни мерки, необходими за качествено и и
срочно изпълнение на възложените строително-монтажни работи.

Раздел V. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

В този раздел е направено предложение относно дейностите и мерките, предвидени от изпълнителя във връзка с осигуряването на качество при строителния процес.

Изпълнителят декларира Интегрирана система за управление (СУК) (включваща внедрените стандарти; управление на качество (БДС EN ISO 9001:2015), околна среда (ISO 14001:2015) и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007) притежава Сертификати за производствен контрол в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския Съюз от 09 март 2011 г. (Регламент за строителни продукти - CPR). Освен това са предвидени и обосновани и редица конкретни мерки, съобразени със спецификите на обекта.

Раздел VI. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В този раздел е направено предложение относно дейностите и мерките, предвидени от участника във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд при изпълнението на поръчката.

Раздел VII. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Направено е предложение относно предвидените мерки за осигуряване на опазването на околната среда.

Раздел VIII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.

В този раздел са посочени приложимите нормативни актове и стандарти, имащи отношение към изпълнението на поръчката.

Приложен е линеен календарен график, с включено описание на предвидените ресурси (ръководен състав, работници, материали и механизация) за всяка една дейност при изпълнението на поръчката

Участникът е описал в предложението си етапите и последователността на извършване на СМР, която информация си кореспондира с посочените етапи в линейния график.

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на строителството от 60 /шестдесет/ календарни дни.

Предложението отговаря на изискванията на възложителя за форма и съдържание.

Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и счита, че същото съответства на предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

На своизаседания, проведени на 21 и 27.08.2018 г., комисията в непроменен състав премина към оценка на техническото предложение на участника, в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него критерии и методика за оценка, според които:

Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	60%
Ценово предложение –П2	100	40%

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по одобрената от възложителя методика.

Предложението беше подробно разгледано и анализирано от всеки един член на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане, комисията, в съответствие с одобрената от възложителя методика единодушно определи следните оценки на офертата на участника по показател **„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1:**

УЧАСТНИК № 1- „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД.

Оценка на предложението по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1- 100 точки.

Мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. *Предложението по тази точка се съдържа на страници от 1 до 12 от предложението, както и в приложения линеен календарен график. Описани са предвидените етапи на работа, както и различните дейности и задачи, необходими за изпълнението на строителството на всеки един обект и подобект. Описани са технологиите и начина за изпълнение на предвидените СМР по поръчката. Предложението е съобразено със специфичните особености на обекта и с добрите практики.*
- участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. *Предложението по тази точка се съдържа основно в Раздел IV, на страници от 13 до 29 от предложението, както и в приложения линеен календарен график и диаграма. Описано е предвиденото разпределение на задачите и отговорностите на ръководно техническия състав и на работниците, необходими за изпълнение на поръчката (като е предвидено и представено разпределение и задачи във връзка с изпълнението на всеки един етап и конкретен вид работа), предвидени са конкретни и ефективни начини за осъществяване на комуникацията с възложителя и с останалите участници в строителния процес като постоянна комуникация, срещи преди, по време и след строителството, периодични (седмични срещи), непланирани срещи, електронна комуникация, обсъждане на напредъка и др.*

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); *Предложението по тази точка се съдържа основно в Раздел IV, на страници от 13 до 29 от предложението, както и в приложения линеен календарен график и диаграма. Описано е предвиденото разпределение на задачите и отговорностите на ръководно техническия състав и на работниците, необходими за изпълнение на поръчката, като е предвидено и представено разпределение и задачи във връзка с изпълнението на всеки един етап и конкретен вид работа. В текстовата част на предложението и в графика за описани*

конкретните отговорности и задължения на всеки един член на екипа във връзка с изпълнението на всяка една задача и всеки вид СМР по поръчката. Предвидени са конкретни и ефективни начини за осъществяване на комуникацията вътре в екипа, като постоянна комуникация, периодични (седмични срещи), непланирани срещи, електронна комуникация, обсъждане на напредъка и др.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Предложението по тази точка се съдържа в началото на предложението, при описанието на дейностите по различните етапи (стр. 1- 13), както и в Раздел IV, на страници от 13 до 29 от предложението, както и в приложния линеен календарен график и диаграма. Описано е предвиденото разпределение на всички ресурси (експертен състав, групи работници, материали, механизация), необходими за изпълнение на всяка една дейност и вид СМР от поръчката, като е предвидено и представено разпределение на всички необходими ресурси във връзка с изпълнението на всеки един етап и конкретен вид работа. Текстовата част на предложението и графика си кореспондират напълно и обосновават предложената от участника продължителност за изпълнение на поръчката.

3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. Предложението по тази точка се съдържа основно в Раздел IV, на страници от 13 до 29, както и в Раздел V, на страници от 29 до 38 от предложението. Предвидени, описани и обосновани са множество конкретни и адекватни мерки за вътрешен контрол и мониторинг на членовете на екипа, както и начини за взаимодействие между тях. Предвидени са мерки като постоянна комуникация, периодични (седмични срещи), непланирани срещи, електронна комуникация, обсъждане на напредъка, контрол на качеството и времето за изпълнение на поставените задачи, различни нива на контрол и проверка, контрол на изпълняваните видове работи и др.

4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. Предложението по тази точка се съдържа основно в Раздел IV, на страници от 13 до 29, в Раздел V, на страници от 29 до 38, както и в Раздел VI, на страници от 38 до 48 от предложението. Предвидени, описани и обосновани са множество конкретни и адекватни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за предотвратяване на настъпването на аварии и за отстраняването на вредните последици от настъпването на такива. Предвидени са мерки и действия при поетапно изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки като предварителни инструктажи, инструктажи по време на изпълнението, постоянни проверки за спазване на изискванията за безопасност, постоянен контрол и проверка на изправността на механизацията, привличане на допълнителни ресурси, инструктажи и тренировки на екипа за предотвратяване на аварии и за първа помощ и др.

При установяването на съответствие на предложението на участника с всички описани по-горе условия, същия следва да получи оценка 100 точки по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложението на участника и съответствието му с изискванията на възложителя, комисията единодушно реши, че допуска до отваряне на ценовите предложения участника, за който е установено съответствие с изискванията и за който е определена оценка по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1 след прилагане на одобрената от възложителя методика както следва:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател П1
1	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД	100.00 точки

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, което да се извърши на 31.08.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Общинска Администрация Бойчиновци. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 27.08.2018 г. в 15:00 часа.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Петър Винешки/

Членове:

/Иван Карчев/

/Момчил Цветков/

/Бойко Благоев/

/Станислав Вълков/